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1. Ausgangslage fiir Social Urban Mining

1.1 Kultur der Transformation

Social Urban Mining, also die Einbindung sozialwirtschaftlicher Betriebe in Wertschépfungsmodelle des
verwertungsorientierten Rickbaus, ist ein europdisches Rollenmodell fir ein Element einer 6ko-sozialen
Kreislaufwirtschaft mit Ursprung in Osterreich. Mit Inkrafttreten der Recycling-Baustoffverordnung
(RBVO) am 01.01.2016 sind die gesetzlichen Voraussetzungen fir die bundesweite Durchsetzung eines
Rickbaus als Standardabbruchmethode gegeben. Zeitgleich und auf diese gesetzliche Basis bezogen hat
unser Konsortium BauKarussell gegriindet, um die Nachfrage Dritter von Bauteilen, die einer Vorbereitung
zur Wiederverwendung zugefihrt werden kénnen, zu beférdern. Denn dazu heif3t es in der RBVO, § 5. (2):

.- Es ist sicherzustellen, dass Bauteile, die einer Vorbereitung zur Wiederverwendung zugefihrt werden kénnen
und welche von Dritten nachgefragt werden, so ausgebaut und Gbergeben werden, dass die nachfolgende
Wiederverwendung nicht erschwert oder unméglich gemacht wird."

Im Laufe der fUnfjahrigen Praxis eines Social Urban Minings konnte dieses Beschaftigungs- und
Qualifizierungsprojekt mit dem Hintergrund der Abfallvermeidung und des Umweltschutzes drei
Handlungsfelder fur Leistungen der Sozialwirtschaft herausarbeiten:

Leistungen der Sozialwirtschaft im verwertungsorientierten Rickbau:

1. Abbruchvorbereitende Entfrachtung
2. Wertstoff-Mining
3. Re-Use

Durch die Erlése von Wertstoffen, insbesondere von sortenrein getrennten Metallen, und von Bauteilen, die
in eine Wiederverwendung vermittelt werden kénnen, werden abbruchvorbereitende
Entfrachtungsarbeiten durch sozialwirtschaftliche Betriebe finanziert. Diese Arbeiten geschehen im
Allgemeinen im Vorfeld einer Beauftragung eines Abbruchunternehmens und stellen einen erheblichen
Mehrwert im Wertschépfungsmodell des verwertungsorientierten Rickbaus dar. Dieser Mehrwert beruht
einerseits auf dem erheblichen manuellen Arbeitsaufwand zur sortenreinen Trennung und andererseits auf
dem grofReren Zeitfenster fur die Vorbereitung zur Wiederverwendung von Bauteilen. Beides kann und will
aus Zeitgrinden die Abbruchbranche nicht im gleichen Umfang leisten. Zugleich profitiert der Auftraggeber
von einer Abbruchvorbereitung im Vorfeld der Leistungsvergabe durch eine kirzere Rickbauzeit.

Grundlage fir abbruchvorbereitende Entfrachtungsleistungen ist eine Schad- und Storstofferkundung, wie
sie die RBVO fir Riuckbauvorhaben verpflichtend macht. Die Entfernung von Gefahrenstoffen und von
Storstoffen kann aber in der Regel nicht vollumfanglich von sozialwirtschaftlichen Betrieben geleistet
werden, da fir bestimmte Schadstoffe aus arbeits- und gesundheitsschutzrechtlichen Grinden nur
Fachentsorger beigezogen werden dirfen. Dies fUhrt zur Thematik der Schnittstelle von Social Urban
Mining und dem Rickbau durch die Bauwirtschaft, die der Anlass fir die Erstellung der vorliegenden
Mustertexte eines Leistungsverzeichnisses Social Urban Minings ist.
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2. Leistungsumfang Social Urban Mining

2.1 Leistungsbilder im verwertungsorientierten Riuckbau
Leistungsbilder im verwertungsorientierten Rickbau sind entsprechend der Verordnung noch relativ jung
am Markt tatig. Grundsatzlich sind hier drei Gruppen von Konsulent:innen und Planer:innen involviert:

1. Schad-und Storstofferkundung
2. Leistungsverzeichnis Rickbau
3. Generalplanung/Projektsteuerung

Die derzeitige Praxis erfordert bisher fir die Implementierung eines Social Urban Minings die Adressierung
der Leistungsbilder dieser drei Gruppen. In der bisherigen Praxis war die Einbindung von Potenzialanalysen
zum Social Urban Mining durch Dritte erforderlich, deren Inhalt drei Tatigkeiten umfasst, die nun durch die
Mustertexte weitgehend ersetzt werden kénnen:

* Erfassen der moglichen Gewerke fir Sozialwirtschaftliche Betriebe durch Schad-und
Storstofferkundung

* Erfassen der SUM-Leistungsposition mit Menge/Einheitspreis/Positionspreis aus dem LV-Rickbau

* Erfassen des Leistungsaufwands und Zeitfensters fir SUM

Dafir ist es notwendig, dass eine umfassende Gebaudeerkundung abgeschlossen ist und die
Flachen/Mengen maglicher Storstoffe, in der Regel Bodenbeldge, Wandverkleidungen und abgehangte
Decken, ausgewiesen werden. Letzteres erfolgt meist erst in der Mengenermittlung eines
Leistungsverzeichnisses fir den Abbruch. Nicht selten widersprechen sich diese Angaben aus
Rickbaukonzept einerseits und Rickbau-Leistungsverzeichnis andererseits. Auch darauf nehmen die
vorliegenden Muster-Texte Bezug und versuchen Klarheit zu schaffen.

2.2 Grundlagen & Voraussetzungen
Unabdingbar fur Social Urban Mining ist eine umfassende Gebdudeerkundung und Erfassung des
Bestandes:

* inder Regel bereits seitens der Auftraggeber:in vorliegend, (wobei hier zumindest im Leistungsbuch
Hochbau als Voraussetzung fur eine Rickbautatigkeit entsprechenden Umfangs hingewiesen
werden sollte),

* umfassende Schad- und Storstofferkundung als Grundlage fir Abschdtzung der Massen & Kosten
(wobei hier die normativ erforderliche planliche Verortung mit einer Flachenermittlung einhergehen
sollte),

» die Erkundung hat eine Dokumentation potenzieller Re-Use Bauteile wie in der RBVO festgehalten
zu beinhalten.

Fir die Dokumentationspflicht seien hier die (wenigen) bisher gesicherten Geschaftsfalle fur die
Vorbereitung zur Wiederverwendung genannt, die sich auch in den Mustertexten abbilden.
Zu dokumentieren sind jedenfalls:

* Vorhandensein, Umfang und Zustand von Vollholz-Parkettboden
* Vorhandensein, Umfang und Format von aufgestanderten Doppelbdden
* Vorhandensein von neu- oder hochwertigen Bauteilen (z.B. aus Teilsanierungen)

Keinesfalls darf die Schad- und Storstofferkundung im Zuge der Ausschreibung des Abbruchs und der
Entfernung der ja noch unbekannten Schadstoffe dem Ausfihrenden Gberantwortet werden, wie dies noch
vielfach in der Praxis der Fall ist. Dazu hélt das Ablaufdiagramm der ON B 3151 unmissverstandlich fest, dass

Seite 5 von 16
Dieses Dokument ist geistiges Eigentum der pulswerk GmbH, ROMM ZT und RepaNet



BauKarussell

Muster-LV-Texte Social Urban Mining

sowohl umfassende als auch orientierende Schad- und Storstofferkundung vor Einholung des Angebots
stattzufinden haben (s. ON B 3151, Ausgabe 2022-01-01, Anhang D). Einzig das Rickbaukonzept kann
bereits nach Auftragsvergabe spatestens aber vor der Schad- und Storstoffentfrachtung vorgelegt werden.

2.3 Best Practice

Als anschlussfahig fur Social Urban Mining und damit als Vorlage fir die vorliegenden Muster-Texte hat sich
folgendes Vorgehen im Praxisfall der Teilsanierung einer Wiener Rundsporthalle erwiesen: In einer einzigen
Begehung gemeinsam mit Auftraggeber:in, Gebdudebetreiber:in, Gebdudeerkunder:in,
Ausschreibungsersteller:in und BauKarussell konnten auf Basis der vorbildlichen Verortung der Schad- und
Storstoffe, samtliche Positionen der moglichen Entfrachtungsleistungen durch sozialwirtschaftliche
Betriebe quantifiziert und im Leistungsverzeichnis des Teilabbruchs bericksichtigt werden.

STEINERGASSE

GST-GRENZE

Abb.1 Vorbildliche planliche Verortung von Schad- und Stérstoffen (Quelle: AETAS)

Dariberhinaus wurden mit dem Betreiber des Gebdudes samtliche Elemente, die fUr die Vorbereitung zur
Wiederverwendung im Gebdude verbleiben, bestimmt und ein Zeitfenster fir die Vermittlung festgelegt.
Unter diesen Voraussetzungen konnten 100 % des re-Use-fahigen Inventars weitervermittelt werden. Das
grof3te Hinderniss in der Weitergabe von Gebdudeausstattung ist in der Regel die fehlende Inventarisierung
bzw. die fehlende Entscheidungsgrundlage fur die Handhabung. Dem kann, wie hier geschehen, mit einer
protokollierten Begehung der Entscheidungstrager, begegnet werden.
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Abb. 2 Beilage des Begehungsprotokolls zur Verortung re-Use-fahigen Inventars

2.4 Ablauf einer Leistungsausschreibung Social Urban Mining

Die Ausschreibung eines Leistungsverzeichnisses fur Social Urban Mining sollte idealerweise vor der
Ausschreibung eines Abbruchunternehmens stattfinden. In der Praxis ist aber eine Parallelitat meist der Fall,
wie im Best Practice Beispiel gezeigt. In diesem Fall sind die hier entwickelten Mustertexte als Beilage oder
Inhalt von Minderpositionen im Leistungsverzeichnis spater folgender Abbruchtatigkeiten aufzunehmen.

Ablauf Social Urban Mining

Ausschreibung der Leistung SUM :

Ausschreibung der Leistung Ruckbau mit/nach SUM:

Ausweisung
Leistungen SUM als
Minderkosten in
Ausschreibung

Abb. 3 Ablauf und Ineinandergreifen von Ausschreibungen zu Social Urban Mining und Gesamt-Rickbau
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2.5 Vorbehaltene Auftrage in der offentlichen Vergabe

Das Bundesvergabegesetz 2018 (BGBI. | Nr. 65/2018) sieht eine klare Grundlage fir die direkte
Beauftragung sozialwirtschaftlicher Betriebe vor. Diese wird dort folgendermaf3en geregelt:

Vorbehaltene Auftréige zugunsten sozialer und beruflicher Integration

§ 23. (1) Der 6ffentliche Auftraggeber kann bei Verfahren zur Vergabe von Auftrégen vorsehen, dass an diesen
Verfahren nur geschitzte Werkstditten, integrative Betriebe oder sonstige Unternehmen, deren Hauptzweck die
soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderung oder von sonstigen benachteiligten Personen
ist, teilnehmen kénnen oder dass die Erbringung von Auftrdgen im Rahmen von Programmen mit geschitzten
Beschdftigungsverhdltnissen zu erfolgen hat, wobei mindestens 30% der Arbeitnehmer des den Auftrag
ausfiihrenden Unternehmens Menschen mit Behinderung oder sonstige benachteiligte Arbeitnehmer sein
mdussen.

(2) Sofern eine Bekanntmachung erfolgt, ist auf eine Beschrdnkung des Teilnehmerkreises oder des
ausfihrungsberechtigten Kreises gemdf3 Abs. 1 hinzuweisen.

Die Erfahrung in der BauKarussell-Projekten zeigt, das mit dem Grenzwert von mindestens 30 %
~benachteiligter Arbeitnehmer" der Strukturen von sozialwirtschaftlichen und integrativen Einrichtungen
und ihrem Betreuungsanteil von Transitarbeitskraften durch Anleiter:innen und Administration entsprochen
wird. Dieser Anteil bezieht sich explizit auf das gesamte Unternehmen und ist nicht zu verwechseln mit dem
Anteil an Zielgruppenpersonen, die tatsachlich vor Ort operativ tatig werden. Dieser liegt im Fall von
BauKarussell-Aktivitaten eher im Bereich 70-80%.

2.6 Anmerkungen zur Verwendung des LBH im verwertungsorientierten Rickbau

Grundlage fir das Beschaffungswesen im 6ffentlichen Bauen ist die Anwendung der standardisierten
Leistungsbeschreibungen in Form der Leistungsbicher Hochbau, Tiefbau und Haustechnik. Das
Leistungsbuch Hochbau wird erstellt vom Bundesministerium fUr Wirtschaft (BMDW) und ist 6ffentlich
zuganglich*:

Gemald § 103 Abs 1 BVergG 2018 ,kann die Beschreibung der Leistung wahlweise konstruktiv oder funktional
erfolgen. Wihrend bei einer konstruktiven Leistungsbeschreibung die Leistung eindeutig und vollstindig zu
beschreiben ist, ist bei der funktionalen Leistungsbeschreibung die Leistung als Aufgabenstellung durch
Festlegung von Leistungs- oder Funktionsanforderungen zu beschreiben."

Die WKO beschreibt die funktionale Leistungsbeschreibung so:

»Bei einer funktionalen Leistungsbeschreibung gemdf3 § 104 Abs 2 haben die technischen Spezifikationen das
Leistungsziel so hinreichend genau und neutral zu beschreiben, dass alle fir die Erstellung des Angebotes
majf3gebenden Bedingungen und Umstdnde erkennbar sind. Aus der Beschreibung der Leistung missen sowohl
der Zweck der fertigen Leistung als auch die an die Leistung gestellten Anforderungen in technischer,
wirtschaftlicher, gestalterischer und funktionsbedingter Hinsicht soweit erkennbar sein, dass die
Vergleichbarkeit der Angebote im Hinblick auf die vom Auftraggeber vorgegebenen Leistungs- oder
Funktionsanforderungen gewdhrleistet ist. Leistungs- oder Funktionsanforderungen missen so ausreichend
prdzisiert werden, dass sie den Bewerbern und Bietern eine klare Vorstellung iber den Auftragsgegenstand
vermitteln und dem Auftraggeber die Vergabe des Auftrages erméglichen. Eine funktionale
Leistungsbeschreibung hat technische Spezifikationen zu enthalten und ist erforderlichenfalls durch Pléne,
Zeichnungen, Modelle, Proben, Muster udgl. zu ergénzen."

1 https://www.bmdw.gv.at/Services/Bauservice/[Hochbau.html
2 https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Die-neutrale-Leistungsbeschreibung.html
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In der Praxis des verwertungsorientierten Rickbaus ist die Verwendung der Leistungsgruppe 02 Abbruch des
LB-HB fir einen Totalabbruch uniblich. Die Verwendung von Einzelpositionen, die aus Angaben zu Menge
und Einheitspreis fir Lohn und Sonstiges einen Positionspreis bilden, wiirde eine umfassende
Massenermittlung aller abzubrechender Bauteile verlangen. Ein Aufwand, der in den seltensten Fallen
investiert wird. Vielmehr werden in der Regel, auch bei Verwendung der standardisierten
Leistungsbeschreibungen des LB-HB, ergdnzende Position (s.g. Z-Positionen) formuliert, die funktionale
Elemente (z.B. die Beschreibung von pauschalen Teilabbriichen einzelner Gebdude und Gebaudebereiche)
mit Einzelpositionen im LV verbinden.

Fir Teilabbriche, wie im angefihrten Best Practice der Fall, sind Einzelpositionen sehr wohl in der
Ausschreibungspraxis gegeben.

Aus Sicht des Social Urban Mining im verwertungsorientierten Rickbaus erscheint es sinnvoll insbesondere
in den Allgemeinen Bestimmungen Festlegungen zur Leistungserbringung zu treffen, die die Moglichkeit
vorbehaltener Auftrage gemal? BVergG 2018 §23 (1) einschlieen.

Weiters konnen die Offenlegung der Wertstofferlose in den Allgemeinen Bestimmungen festgelegt werden.
Das branchenibliche Verfahren des Open Book ermdglicht den Vertretern des Auftraggebers einen Einblick
in die laufenden Erlose und damit einen Abgleich der prognostizieren Wertstofferldse in Bezug auf die
Aufwendungen fur Leistungen in der abbruchvorbereitenden Entfrachtung und Entsorgung.

Die vorliegenden Mustertexte folgen dieser Erkenntnis und legen dazu einen Vorschlag vor.

Es ist festzuhalten, dass die vorliegenden Mustertexte eines Leistungsverzeichnisses zu Social Urban
Mining in Struktur und inhaltlicher Ausarbeitung dem LB-HB 022 (Stand 31.12.2021) folgen. Insofern
liegt das LV Social Urban Mining naturlich auch als Datentrager ONLB-Format gemaR ONORM A2063:2021
und im pdf-Format vor.
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3. Leistungsverzeichnis Social Urban Mining

Das vorliegende Muster-LV zu Social Urban Mining folgt in Struktur und inhaltlicher Ausarbeitung der

Einzelpositionen dem LB-HB 022. Die Leistungsgruppen beschranken sich auf die LG oo bis 02.

In LG oo werden die Allgemeinen Bestimmungen auf Social Urban Mining angepasst. Die LG o1 formuliert
die Voraussetzungen fir die Wertstoffentnahme bauseits. Schlief3lich werden in der LG 02 alle Positionen

einer abbruchvorbereitenden Entfrachtung, der Wertstoffentnahme und der Vorbereitung fir die

Wiederverwendung von Bauteilen taxativ aufgezahlt. Ziel ist es, mit der Verwendung des Muster-LV jedem

Ruckbauvorhaben die Inklusion von Social Urban Mining zu ermdglichen.

Leistungsbeschreibung LG Social Urban Mining
o0o. Allgemeine Bestimmungen
o1. Baustellengemeinkosten

02. Abbruch

00. Allgemeine Bestimmungen

0.1 Vorbehaltener Auftrag zu sozialen u. beruflichen Integration

0.2 OPEN BOOK

0.3 Bautagesberichte
0.4 Ortliche Bavaufsicht

o1. Baustellengemeinkosten

1.1 Einrichten des Baubiros

1.2 Trennung der Stromversorgung

1.3 Sonstige Baustelleneinrichtungskosten
1.4 Baustromverteiler

1.5 Baustromverteiler vorhalten

02. Abbruch

2.0 Wahlbare Vorbemerkungen
2.1 Social Urban Mining
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Abb. 4 Struktur des LV Social Urban Mining in der Ausschreibungssoftware ABK

oo. Allgemeine Bestimmungen
0011 Angebotsbestimmungen

001101 Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der Grundlage des
Bundesvergabegesetzes (BVergG).

001101E Z Vorbehaltener Auftrag zu sozialen u. beruflichen Integration

Vergabe geman BVergG § 23. (1)

Der Auftraggeber sieht bei diesem Verfahren zur Vergabe von Auftrdgen vor, dass an diesen
Verfahren nur geschiitzte Werkstatten, integrative Betriebe oder sonstige Unternehmen, deren
Hauptzweck die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderung oder von
sonstigen benachteiligten Personen ist, teilnehmen kénnen oder dass die Erbringung von
Auftragen im Rahmen von Programmen mit geschiitzten Beschéaftigungsverhaltnissen zu erfolgen
hat, wobei mindestens 30% der Arbeithnehmer des den Auftrag ausfilhrenden Unternehmens
Menschen mit Behinderung oder sonstige benachteiligte Arbeitnehmer sein missen.

0014 Allgemeine Bestimmungen

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus samtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

001404 Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der
Angebotsfrist Gliltigkeit hatte. Bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

001404F Z Eigentumsiibergang von ReUse-Objekten an den AN

Der Ab- bzw. Ausbau erfolgt durch den AN, durch von ihm beauftragte Dritte oder durch den/die
Abnehmer selbst (unter Aufsicht des AN) entsprechend der nachfolgenden Regelungen: Das
Eigentum geht mit der vollstdndigen Demontage der ReUse-Objekte und Ubernahme an den AN
Uber. Der AN hat die Gegenstande besichtigt und ibernimmt mit der Demontage diese
Gegenstande wie sie liegen und stehen in ihr Eigentum. Alle bis zu einem vereinbarten Stichtag
oder bis zu einer vorzeitigen Auflésung dieser Vereinbarung nicht entfernten Bauteile verbleiben
im Eigentum des AG.

Der AN dokumentiert die Ubergabe von Re-Use-Objekten und bestitigt den AG schad- und
klaglos zu halten.

001404G Z Eigentumsiibergang von Wertstoffen an den AN

Der Ausbau erfolgt durch den AN entsprechend der nachfolgenden Regelungen. Das Eigentum
geht mit der vollstandigen Demontage an den AN Uber. Alle bis zu einem vereinbarten Stichtag
oder bis zu einer vorzeitigen Auflésung dieser Vereinbarung nicht entfernten Wertstoffe
verbleiben im Eigentum des AG.

Der AN dokumentiert die Ubergabe von Wertstoffen und bestétigt den AG schad- und klaglos zu

halten.
0016 Besondere Bestimmungen fiir den Einzelfall
001601 Als Vertragsbestandteile gelten:

001601C Z OPEN BOOK

Zwischen AG und AN wird vereinbart, alle Erlése des Social Urban Minings detailliert nach Menge
und Einheitspreis monatlich offenzulegen. Insbesondere ist die marktkonforme Vergiitung der
Altmetalle durch den AN nachzuweisen. Die Vergltung der erbrachten und noch zu erbringenden
Leistungen werden vom AN im OPEN BOOK monatlich den Erlésen gegenibergestellt.

Zur Leistungskontrolle der vertraglich vereinbarten Ziele ist eine Riickbaubegleitung fiir die Dauer
des Operativen Social Urban Minings zu installieren. Die Leistungen der Fachbauaufsicht
umfassen Abrechnungs- und Leistungskontrolle des OPEN BOOK fiir den AG,
Rechnungspriifung, wochentliche Fortschrittkontrolle und monatliche Riickbaubesprechung inkl.
Protokollwesen.
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001615 Aufzeichnungen liber wichtige Vorkommnisse:

001615B Bautagesberichte AN

Die Flihrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

001616 Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001616A Uberwachung am Erfiilllungsort
Die Uberpriifung am Erfiillungsort gemaR ONORM B 2110.

o1. Baustellengemeinkosten

0111 V Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen fir die
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, flir die im Leistungsverzeichnis
keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.

011101 Einmalige Kosten der Baustelle, einschlieRlich Gerate, Stromversorgung, Wasserversorgung,
Verkehrswege und MaRnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

011101C Z Einrichten des Baubiiros

Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes.

Lo S EP: ............ 000 PA PP: ............
011101D Z Trennung der Stromversorgung

Der AN sorgt dafiir, dass die Stromversorgung durch einen konzessionierten Fachbetrieb
getrennt wird.

Lo S ] 0,00 PA PP: ............

011101E Z Sonstige Baustelleneinrichtungskosten

Lo S EP: ............ 0,00 PA PP: ............
0112 V Sonderkosten der Baustelle
011201 Sonderkosten der Baustelle.

011201C Z Sonderkosten OPEN BOOK

Plandarstellung und Verortung aller zu erbringenden Entfrachtungsarbeiten (exkl. Entsorgung)
und Erfassung aller geleisteten Arbeitsstunden und Einnahmen aus Wertstoffen und ReUse im
OPEN BOOK.

Lo S: L EP: ... ... 0,00 PA PP: ............
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0113

011304

011304A

011304B

V Baustellengemeinkosten im Einzelnen

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfahigen Zustandes
einschlieRlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und
Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die
Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

Baustromverteiler fiir andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit Zahlerplatte mit
mindestens einer Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stilick Steckdosen
flinfpolig 16 A und 2 Stiick Schukosteckdosen 16 A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom
Auftraggeber angegebenen Stelle.

V Baustromverteiler

Lo S EP: ... 0,00 Stk PP: ............

V Baustromverteiler vorhalten

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stilliegezeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stiick x Wochen).

Lo S EP: ... ......... 0,00 VE PP: ............

02. Abbruch - Vorbemerkungen

0200

020001

020001C

020001D

V Waihlbare Vorbemerkungen

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Z Schad- und Storstofferkundung

z

Zur Zeit der Ausschreibung steht eine umfassende Schad- und Stérstofferkundung dem
Auftragnehmer zur Verfligung. Die Schad- und Storstoffe sind dort mit den dazugehdrigen
Abfallschliisselnummer gekennzeichnet. Alle Mengen, die im LV ausgepreist werden und nicht
dem Gutachten entsprechen, sind mit folgendem Hinweis gekennzeichnet: *.

Infrastruktur-Trennungen

Nicht mehr bendtigte Versorgungsleitungen werden durch AG getrennt, es erfolgt bauseits die
Medienfreistellung.

Zum Zeitpunkt der Ubergabe des Gebdudes an den Auftragnehmer ist der Strom bereits
getrennt, bzw. im Auftrag des AN zu trennen. Der Auftraggeber stellt sicher, dass der Baustrom
wahrend der gesamten Dauer der Arbeiten zur Verfligung gestellt ist.

Die weiterhin bendtigten und verbleibenden Versorgungsleitungen sind vom Auftragnehmer zu
schiitzen (z.B. Schmutzwasserkanal, Telekom- Zuleitung, Wasserzuleitung), der Zustand des
Gebaudes sowie dessen Anlagen sind aufrecht zu erhalten. Dazu wird im Besonderen auf den
Erhalt von Turen, Toren, Aufziigen und samtlichen sicherheitsrelevanten Anlagen (BMA,
Sprinkler, Feuerléscheinrichtungen, etc.) hingewiesen.
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02. Abbruch — Social Urban Mining

021001 Z Operatives Social Urban Mining

Die Entfrachtung der Stérstoffe durch Social Urban Mining erfolgt vorbehaltlich der
Ungefahrlichkeit It. Schad- und Stérstofferkundung.

Die im LV ausgewiesene Boden- und Wandbelage inkl. ihre Kleber sind nachweislich frei von
Asbest.

Die Faserfreisetzung bei der Demontage der im LV ausgewiesenen Bauelemente aus kiinstlichen
Mineralfasern entsprechen It. Schad- und Stérstofferkundung max. der Expositionsklasse 1 laut
(TRGS 521). Die Entfrachtung hat mit der entsprechenden Schutzausriistung zu erfolgen.

Die Ausstellung und Ubermittiung aller Entsorgungsnachweise ist einzukalkulieren.
021001A Z Bodenbelag PVC

Abschaben von PVYC-Bodenbelag mittels elektrisch motorisiertem Spachtel (Teppichstripper).
Sammlung der abgeschabten PVC-Bodenbelag-Rollen & Vorbereitung zur Abholung durch
Fachentsorger (Sammlung in Mulde).

Lot S L EP: ............ 0,00 m PP: ..........n.

021001B Z Bodenbelag Diverse

Abschaben von Kunststoff-Bodenbelag mittels elektrisch motorisiertem Spachtel
(Teppichstripper). Sammlung der abgeschabten Kunststoff-Bodenbelag-Rollen & Vorbereitung
zur Abholung durch Fachentsorger (Sammlung in Mulde).

Lo S = 0,00 m* PP: ............
021001C Z Bodenbelag Parkett

Betrifft 40% der gesamte Parkettmenge.

Entfernung von Parkett, Sammlung & Vorbereitung zur Abholung durch Fachentsorger
(Sammlung in Mulde).

021001D Z Bodenbelag Parkett

Betrifft 60% der gesamte Parkettmenge.
Entfernung von Parkett, Sammlung & Vorbereitung fir ReUse. (Sammlung auf Paletten).

021001E Z Bodenbelag Parkett
E

Entfernung von Holzboden, Sammlung & Vorbereitung zur Abholung durch Fachentsorger
(Sammlung in Mulde).

Ly oo S . EP: ............ 0,00 m? PP: « % % % =«
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021001F Z Abgehidngte KMF-Decke

Lésen der KMF-Platten von abgehangter Konstruktion. Sammlung der KMF-Platten &
Vorbereitung zu Abholung durch Fachentsorger (Sammlung in Mulde).

Lo S: oL EP: .. .. ... 0,00 m* PP: ............

021001G Z Abgehingte Metalldecke

Lésen der Metall-Decke von abgehangter Konstruktion. Sammlung der Metall-Lamellen &
Vorbereitung zu Abholung durch Recylingunternehmen (Sammilung in Mulde).

Lo S EP: ... ... 0,00 m* PP: ............

021001H Z Leuchtmittel

Sorgfaltige Demontage und Sammlung von Leuchtmitteln und ggf. Kondensatoren aus
Lampen-Fassungen (Vermeidung von Bruch). Sammlung und Vorbereitung fiir Abholung durch
Fachentsorger (in schlielbaren Behaltern).

Lo S L EP: .. .. ... 0,00 Stk PP: ............

021002 Z Abschiatzung der Abfallentsorgungskosten

021002A Z Entsorgung Bodenbelag PVC
Gewerbeabfall mit hohem PVC-Anteil (SN 91101)

021002B Z Entsorgung Bodenbelag Diverse
Gewerbeabfall mit geringem PVC-Anteil (SN 91101)

021002C Z Entsorgung Parkett
Altholz therm. Verwertung (SN 17202)

021002D Z Entsorgung Abgehangte KMF-Decke
Mineralfaserabfélle mit/ohne gefahrenrelevanten Eigenschaften (SN 31416-44 bzw.31437-44)

021002E Z Entsorgung Leuchtmittel
Leuchtmittel (SN 35339)
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021003
021003A

021003B

021004A

021004B

Z ReUse

Z Abwicklung der Vermittiung

Identifizierung von Weitergabemdglichkeiten der potenziellen Bauteile und Baustoffe fiir ReUse.
Ggf. Durchflihrung der Vorbereitung zur Wiederverwendung und Feststellung des Abfallendes
gem. AWG. Begleitung der Bereitstellung und Weitergabe an Dritte.

ReUse Gutschrifte

Erlése durch ReUse nach dem Eigentumsiibergang an den AN.

Lol S ] 0,00 PA PP: ............

Z Entnahme Wertstoffe

Entfernung aller Wertstoffen in zugénglichen Bereichen, Sammlung und Vorbereitung zur
Abholung durch Recyclingunternehmer.

Z Wertstoffe Gutschrifte

Erlése durch das Recycling von Wertstoffen nach dem Eigentumsiibergang an den AN.

Lo S ] 0,00 PA PP: ............
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