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00 Allgemeine Bestimmungen

0011 Angebotsbestimmungen

001101 Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der Grundlage des

Bundesvergabegesetzes (BVergG).

001101E Z Vorbehaltener Auftrag zu sozialen u. beruflichen Integration

Vergabe gemal BVergG § 23. (1)

Der Auftraggeber sieht bei diesem Verfahren zur Vergabe von Auftrdgen vor, dass an diesen
Verfahren nur geschutzte Werkstatten, integrative Betriebe oder sonstige Unternehmen, deren
Hauptzweck die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderung oder von
sonstigen benachteiligten Personen ist, teiinehmen kdnnen oder dass die Erbringung von
Auftragen im Rahmen von Programmen mit geschitzten Beschaftigungsverhaltnissen zu erfolgen
hat, wobei mindestens 30% der Arbeitnehmer des den Auftrag ausfiihrenden Unternehmens
Menschen mit Behinderung oder sonstige benachteiligte Arbeitnehmer sein missen.

0014 Allgemeine Bestimmungen

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus samtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

001404 Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der
Angebotsfrist Giltigkeit hatte. Bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

001404F Z Eigentumsiibergang von ReUse-Objekten an den AN

Der Ab- bzw. Ausbau erfolgt durch den AN, durch von ihm beauftragte Dritte oder durch den/die
Abnehmer selbst (unter Aufsicht des AN) entsprechend der nachfolgenden Regelungen: Das
Eigentum geht mit der vollstandigen Demontage der ReUse-Objekte und Ubernahme an den AN
Uber. Der AN hat die Gegenstande besichtigt und Gbernimmt mit der Demontage diese
Gegenstande wie sie liegen und stehen in ihr Eigentum. Alle bis zu einem vereinbarten Stichtag
oder bis zu einer vorzeitigen Auflésung dieser Vereinbarung nicht entfernten Bauteile verbleiben
im Eigentum des AG.

Der AN dokumentiert die Ubergabe von Re-Use-Objekten und bestétigt den AG schad- und
klaglos zu halten.

001404G Z Eigentumsuibergang von Wertstoffen an den AN

Der Ausbau erfolgt durch den AN entsprechend der nachfolgenden Regelungen. Das Eigentum
geht mit der vollstandigen Demontage an den AN Uber. Alle bis zu einem vereinbarten Stichtag
oder bis zu einer vorzeitigen Auflésung dieser Vereinbarung nicht entfernten Wertstoffe
verbleiben im Eigentum des AG.

Der AN dokumentiert die Ubergabe von Wertstoffen und bestétigt den AG schad- und klaglos zu

halten.
0016 Besondere Bestimmungen fiir den Einzelfall
001601 Als Vertragsbestandteile gelten:

001601C Z OPEN BOOK

Zwischen AG und AN wird vereinbart, alle Erlése des Social Urban Minings detailliert nach Menge
und Einheitspreis monatlich offenzulegen. Insbesondere ist die marktkonforme Vergitung der
Altmetalle durch den AN nachzuweisen. Die Vergutung der erbrachten und noch zu erbringenden
Leistungen werden vom AN im OPEN BOOK monatlich den Erldsen gegenibergestellt.

ABK-LV V8.2a-B210 AVAAG\BMK LV SOCIAL URBAN MINING\LV SUM Arch.Romm, forschen planen bauen ZT
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Zur Leistungskontrolle der vertraglich vereinbarten Ziele ist eine Ruckbaubegleitung fur die Dauer
des Operativen Social Urban Minings zu installieren. Die Leistungen der Fachbauaufsicht
umfassen Abrechnungs- und Leistungskontrolle des OPEN BOOK fiir den AG,
Rechnungsprifung, wochentliche Fortschrittkontrolle und monatliche Riickbaubesprechung inkl.
Protokollwesen.

001615 Aufzeichnungen Uber wichtige Vorkommnisse:

001615B Bautagesberichte AN

Die Fihrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

001616 Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001616A Uberwachung am Erfiillungsort
Die Uberpriifung am Erfiillungsort gemaR ONORM B 2110.

ABK-LV V8.2a-B210 AVAAG\BMK LV SOCIAL URBAN MINING\LV SUM Arch.Romm, forschen planen bauen ZT
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01 V Baustellengemeinkosten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:
Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ONORM B 2061 angeboten.
2. Vorhalten:

Das Vorhalten umfasst auch samtliche Prifungen, InstandhaltungsmalRnahmen, etwaiges
Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmal x der Anzahl der
Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

3. Stillliegezeiten:
Far die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.

0111 V Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen fir die
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, fiir die im Leistungsverzeichnis
keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.

011101 Einmalige Kosten der Baustelle, einschlieRlich Gerate, Stromversorgung, Wasserversorgung,
Verkehrswege und MaRnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

011101C Z Einrichten des Baubiiros

Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes.

i S o ] 0,00 PA PP: ............
011101D Z Trennung der Stromversorgung

Der AN sorgt dafir, dass die Stromversorgung durch einen konzessionierten Fachbetrieb
getrennt wird.

Li oo S EP: ... ..l 0,00 PA PP: ... ...,

011101E Z Sonstige Baustelleneinrichtungskosten

L: o S . EP: ... ........ 0,00 PA PP: ...
0112 V Sonderkosten der Baustelle
011201 Sonderkosten der Baustelle.

011201C Z Sonderkosten OPEN BOOK

Plandarstellung und Verortung aller zu erbringenden Entfrachtungsarbeiten (exkl. Entsorgung)
und Erfassung aller geleisteten Arbeitsstunden und Einnahmen aus Wertstoffen und ReUse im
OPEN BOOK.

L: oo S . EP: ............ 0,00 PA PP: ...t

ABK-LV V8.2a-B210 AVAAG\BMK LV SOCIAL URBAN MINING\LV SUM Arch.Romm, forschen planen bauen ZT
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0113 V Baustellengemeinkosten im Einzelnen

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfahigen Zustandes
einschlieBlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und
Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die
Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

011304 Baustromverteiler fur andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit Zahlerplatte mit
mindestens einer Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stiick Steckdosen
funfpolig 16 A und 2 Stiick Schukosteckdosen 16 A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom
Auftraggeber angegebenen Stelle.

011304A V Baustromverteiler

L: oo S . EP: ............ 0,00 Stk PP: ...
011304B V Baustromverteiler vorhalten

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stiick x Wochen).

L: oo S . EP: ............ 0,00 VE PP: ...

LG 01 Baustellengemeinkosten Summe ...

ABK-LV V8.2a-B210 AVAAG\BMK LV SOCIAL URBAN MINING\LV SUM Arch.Romm, forschen planen bauen ZT
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02 V  Abbruch

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

2. Auslosen, Demontieren:

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder
Demontieren zwecks Wiederverwendung.

3. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsatzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Grinden nicht mdéglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemal deponiert.

4. Unzuladssige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub-
und Abbruchmaterials nicht in unzuldssiger Weise nachteilig verandert werden.

Der Auftragnehmer tragt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als
insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfallige
Kosten aus derartigen Veranderungen (z. B. Altlastenbeitrdge nach dem
Altlastensanierungsgesetz) tbernimmt der Auftragnehmer.

5. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berlcksichtigung von etwa erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

6. Nachweise:

Eine Bestatigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechtigte
Abfallsammler Ubergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung Gbergeben.

7. Stoffgruppen und Schliisselnummern:

Betonabbruch (SN 31427)

Asphaltabbruch (SN 31410 oder SN 54912)

behandelte Holzabfalle (SN 17201 oder SN 17202)

unbehandelte Holzabfélle (SN 17201 oder SN 17202)

Metallabfalle (SN 35103 oder SN 35105)

Baustellenabfélle (SN 57118 oder SN 57119 oder SN 91206, 91207, 91401)
mineralischer Bauschutt (SN 31409)

Kunstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31416) als nicht gefahrlicher Abfall
Polystyrole wie EPS (SN 57108) als nicht gefahrlicher Abfall

Polystyrole wie XPS (SN 57108) als nicht gefahrlicher Abfall

Kunstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 314379) als geféahrlicher Abfall (g.A)
Polystyrole wie XPS (SN 57108-77g) als gefahrlicher Abfall (g.A)

Asbestabfall (SN 31412 oder 31437)

7.1 Gefahrlicher Abfall (g.A):

Bei unerwartetem Antreffen von gefahrlichem Abfall wird der Auftraggeber verstandigt und eine
gesonderte Regelung vereinbart.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berlcksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die
der Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altdl von seinen Geraten oder Transportmitteln).

8. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgeméafie Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Ubernahme zu rdumen.

Der Platz fir die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

9. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

ABK-LV V8.2a-B210 AVAAG\BMK LV SOCIAL URBAN MINING\LV SUM Arch.Romm, forschen planen bauen ZT
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Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- GerUste bis 3,2 m Bauteilhdhe

- das Kennzeichnen und sorgfaltige Lagern von demontieren Bauteilen

- ein etwaiges Zerkleinern fur den Transport

- das Abbrechen von Bauteilen mit mdglichster Schonung der verbleibenden Teile und des
Untergrundes

- ein etwaiges Zwischenlagern im Baustellenbereich

- behdrdliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)

- das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik)

- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fur die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
Aushubmaterial beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten

- samtliche Geblhren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)

- Organisation (Foérderart und Forderweg)

- das Entsorgen von Baurestmassen/Abfallmaterialien beim Demontieren oder Auslésen von
Bauteilen

10. AusmaRB- und Abrechnungsregeln:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaf}
der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.

Fur Abbruchpositionen gelten die festgelegten Annahmen tber die anfallenden Mengen von
verschiedenen Baurestmassen fur die Abrechnung als vereinbart, unabhangig von etwaigen
Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art.

11. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden/Transport + Verwerten/Deponieren/Entsorgen
(ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil):

Sofern die ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen
folgender Leistungsinhalt verstanden:

- Abbrechen oder Abschlagen, einschliellich Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen und die Punkte 1 bis 10 dieser LG-Vorbemerkung.

- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen.

- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers
Uber, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist.

12. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden
(ULG 02.91 Vertragsbestandyteil):

Sofern in einzelnen Positionen nicht anders angegeben und die ULG 02.91 Vertragsbestandteil
ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:

- Abbrechen oder Abschlagen, einschliellich Laden und die Punkte 1 bis 10 dieser
LG-Vorbemerkung.

- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen.

- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers
Uber, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und
unbeschadet einer Vergltung fur den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

0200 V Wahlbare Vorbemerkungen

020001 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

ABK-LV V8.2a-B210 AVAAG\BMK LV SOCIAL URBAN MINING\LV SUM Arch.Romm, forschen planen bauen ZT
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020001C Y4

020001D z

0210 z

021001 Z

021001A Y4

021001B Y4

ABK-LV V8.2a-B210

LB-HB-021 Preisangaben in EUR
Schad- und Stoérstofferkundung

Zur Zeit der Ausschreibung steht eine umfassende Schad- und Stérstofferkundung dem
Auftragnehmer zur Verfugung. Die Schad- und Stdrstoffe sind dort mit den dazugehdrigen
Abfallschlisselnummer gekennzeichnet. Alle Mengen, die im LV ausgepreist werden und nicht
dem Gutachten entsprechen, sind mit folgendem Hinweis gekennzeichnet: *.

Infrastruktur-Trennungen

Nicht mehr benétigte Versorgungsleitungen werden durch AG getrennt, es erfolgt bauseits die
Medienfreistellung.

Zum Zeitpunkt der Ubergabe des Gebaudes an den Auftragnehmer ist der Strom bereits
getrennt, bzw. im Auftrag des AN zu trennen. Der Auftraggeber stellt sicher, dass der Baustrom
wahrend der gesamten Dauer der Arbeiten zur Verfligung gestellt ist.

Die weiterhin benétigten und verbleibenden Versorgungsleitungen sind vom Auftragnehmer zu
schitzen (z.B. Schmutzwasserkanal, Telekom- Zuleitung, Wasserzuleitung), der Zustand des
Gebaudes sowie dessen Anlagen sind aufrecht zu erhalten. Dazu wird im Besonderen auf den
Erhalt von Tilren, Toren, Aufziigen und sdmtlichen sicherheitsrelevanten Anlagen (BMA,
Sprinkler, Feuerldscheinrichtungen, etc.) hingewiesen.

Social Urban Mining

Operatives Social Urban Mining

Die Entfrachtung der Stdrstoffe durch Social Urban Mining erfolgt vorbehaltlich der
Ungefahrlichkeit It. Schad- und Stérstofferkundung.

Die im LV ausgewiesene Boden- und Wandbel&ge inkl. ihre Kleber sind nachweislich frei von
Asbest.

Die Faserfreisetzung bei der Demontage der im LV ausgewiesenen Bauelemente aus kunstlichen
Mineralfasern entsprechen It. Schad- und Stérstofferkundung max. der Expositionsklasse 1 laut
(TRGS 521). Die Entfrachtung hat mit der entsprechenden Schutzausristung zu erfolgen.

Die Ausstellung und Ubermittlung aller Entsorgungsnachweise ist einzukalkulieren.
Bodenbelag PVC

Abschaben von PVC-Bodenbelag mittels elektrisch motorisiertem Spachtel (Teppichstripper).
Sammlung der abgeschabten PVC-Bodenbelag-Rollen & Vorbereitung zur Abholung durch
Fachentsorger (Sammlung in Mulde).

Bodenbelag Diverse

Abschaben von Kunststoff-Bodenbelag mittels elektrisch motorisiertem Spachtel
(Teppichstripper). Sammlung der abgeschabten Kunststoff-Bodenbelag-Rollen & Vorbereitung
zur Abholung durch Fachentsorger (Sammlung in Mulde).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

AVAAG\BMK LV SOCIAL URBAN MINING\LVY SUM Arch.Romm, forschen planen bauen ZT
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021001C Z Bodenbelag Parkett

Betrifft 40% der gesamte Parkettmenge.

Entfernung von Parkett, Sammlung & Vorbereitung zur Abholung durch Fachentsorger
(Sammlung in Mulde).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

021001D Z Bodenbelag Parkett

Betrifft 60% der gesamte Parkettmenge.
Entfernung von Parkett, Sammlung & Vorbereitung fir ReUse. (Sammlung auf Paletten).

L: oo S, . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

021001E Z Bodenbelag Parkett
E

Entfernung von Holzboden, Sammlung & Vorbereitung zur Abholung durch Fachentsorger
(Sammlung in Mulde).

L oo S EP: ............ 0,00 m2 PP: % % % * =*

021001F Z Abgehangte KMF-Decke

Lésen der KMF-Platten von abgehangter Konstruktion. Sammlung der KMF-Platten &
Vorbereitung zu Abholung durch Fachentsorger (Sammlung in Mulde).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

021001G Z Abgehangte Metalldecke

Loésen der Metall-Decke von abgehangter Konstruktion. Sammlung der Metall-Lamellen &
Vorbereitung zu Abholung durch Recylingunternehmen (Sammlung in Mulde).

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ............

021001H Z Leuchtmittel

Sorgfaltige Demontage und Sammlung von Leuchtmitteln und ggf. Kondensatoren aus
Lampen-Fassungen (Vermeidung von Bruch). Sammlung und Vorbereitung fir Abholung durch
Fachentsorger (in schlielbaren Behaltern).

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

021002 Z Abschitzung der Abfallentsorgungskosten

ABK-LV V8.2a-B210 AVAAG\BMK LV SOCIAL URBAN MINING\LV SUM Arch.Romm, forschen planen bauen ZT
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021002A Z Entsorgung Bodenbelag PVC
Gewerbeabfall mit hohem PVC-Anteil (SN 91101)

L: oo S . EP: ............ 0,00 t PP: ...

021002B Z Entsorgung Bodenbelag Diverse
Gewerbeabfall mit geringem PVC-Anteil (SN 91101)

L: oo S . EP: ............ 0,00 t PP: ...

021002C Z Entsorgung Parkett
Altholz therm. Verwertung (SN 17202)

L: o S . EP: ............ 0,00 t PP: ... ...

021002D Z Entsorgung Abgehidngte KMF-Decke
Mineralfaserabfalle mit/ohne gefahrenrelevanten Eigenschaften (SN 31416-44 bzw.31437-44)

021002E Z Entsorgung Leuchtmittel
Leuchtmittel (SN 35339)

021003 Z ReUse

021003A Z Abwicklung der Vermittlung

Identifizierung von Weitergabemaglichkeiten der potenziellen Bauteile und Baustoffe fiir ReUse.
Ggf. Durchfiihrung der Vorbereitung zur Wiederverwendung und Feststellung des Abfallendes
gem. AWG. Begleitung der Bereitstellung und Weitergabe an Dritte.

021003B Z ReUse Gutschrifte

Erlése durch ReUse nach dem Eigentumsibergang an den AN.

Li oo S EP: ... ...l 0,00 PA PP: ...,

021004 Z Wertstoffe

ABK-LV V8.2a-B210 AVAAG\BMK LV SOCIAL URBAN MINING\LV SUM Arch.Romm, forschen planen bauen ZT
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021004A Z Entnahme Wertstoffe

Entfernung aller Wertstoffen in zuganglichen Bereichen, Sammlung und Vorbereitung zur
Abholung durch Recyclingunternehmer.

021004B Z Wertstoffe Gutschrifte

Erlése durch das Recycling von Wertstoffen nach dem Eigentumsiibergang an den AN.

L: oo S . EP: ............ 0,00 PA PP: ...,

LG 02 Abbruch Summe ...

ABK-LV V8.2a-B210 AVAAG\BMK LV SOCIAL URBAN MINING\LV SUM Arch.Romm, forschen planen bauen ZT
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Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG BEZEICHNUNG HB-021 Summe
01 Baustellengemeinkosten L EUR
02 Abbruch EUR
SummelLvV EUR
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Nachlasse / Aufschlage
LG Bezeichnung Gesamt

LV Summe inkl. Nachlasse/Aufschlage

............ EUR

% Aufschlag/lNachlass . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass ... ..., EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. ... ..., EUR
Gesamtpreis EUR
zuzuglich....%Ust. EUR
Angebotspreis EUR

ABK-LV V8.2a-B210 AVAAG\BMK LV SOCIAL URBAN MINING\LV SUM Arch.Romm, forschen planen bauen ZT
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Schlussblatt

Bezeichnung Gesamt
SummelLvV e EUR
Summe Nachlasse/Aufschlage ... EUR
Gesamtpreis e EUR
zuzuglich....%Ust. EUR
Angebotspreis EUR
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