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00 Allgemeine Bestimmungen

0011 Angebotsbestimmungen

Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der Grundlage des
Bundesvergabegesetzes (BVergG).

001101  

001101E Vorbehaltener Auftrag zu sozialen u. beruflichen IntegrationZ

Vergabe gemäß BVergG § 23. (1)

Der Auftraggeber sieht bei diesem Verfahren zur Vergabe von Aufträgen vor, dass an diesen
Verfahren nur geschützte Werkstätten, integrative Betriebe oder sonstige Unternehmen, deren
Hauptzweck die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderung oder von
sonstigen benachteiligten Personen ist, teilnehmen können oder dass die Erbringung von
Aufträgen im Rahmen von Programmen mit geschützten Beschäftigungsverhältnissen zu erfolgen
hat, wobei mindestens 30% der Arbeitnehmer des den Auftrag ausführenden Unternehmens
Menschen mit Behinderung oder sonstige benachteiligte Arbeitnehmer sein müssen.

0014 Allgemeine Bestimmungen

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der
Angebotsfrist Gültigkeit hatte. Bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

001404  

001404F Eigentumsübergang von ReUse-Objekten an den ANZ

Der Ab- bzw. Ausbau erfolgt durch den AN, durch von ihm beauftragte Dritte oder durch den/die
Abnehmer selbst (unter Aufsicht des AN) entsprechend der nachfolgenden Regelungen: Das
Eigentum geht mit der vollständigen Demontage der ReUse-Objekte und Übernahme an den AN
über. Der AN hat die Gegenstände besichtigt und übernimmt mit der Demontage diese
Gegenstände wie sie liegen und stehen in ihr Eigentum. Alle bis zu einem vereinbarten Stichtag
oder bis zu einer vorzeitigen Auflösung dieser Vereinbarung nicht entfernten Bauteile verbleiben
im Eigentum des AG.

Der AN dokumentiert die Übergabe von Re-Use-Objekten und bestätigt den AG schad- und
klaglos zu halten.

001404G Eigentumsübergang von Wertstoffen an den ANZ

Der Ausbau erfolgt durch den AN entsprechend der nachfolgenden Regelungen. Das Eigentum
geht mit der vollständigen Demontage an den AN über. Alle bis zu einem vereinbarten Stichtag
oder bis zu einer vorzeitigen Auflösung dieser Vereinbarung nicht entfernten Wertstoffe
verbleiben im Eigentum des AG.

Der AN dokumentiert die Übergabe von Wertstoffen und bestätigt den AG schad- und klaglos zu
halten.

0016 Besondere Bestimmungen für den Einzelfall

Als Vertragsbestandteile gelten:001601  

001601C OPEN BOOKZ

Zwischen AG und AN wird vereinbart, alle Erlöse des Social Urban Minings detailliert nach Menge
und Einheitspreis monatlich offenzulegen. Insbesondere ist die marktkonforme Vergütung der
Altmetalle durch den AN nachzuweisen. Die Vergütung der erbrachten und noch zu erbringenden
Leistungen werden vom AN im OPEN BOOK monatlich den Erlösen gegenübergestellt.
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Zur Leistungskontrolle der vertraglich vereinbarten Ziele ist eine Rückbaubegleitung für die Dauer
des Operativen Social Urban Minings zu installieren. Die Leistungen der Fachbauaufsicht
umfassen Abrechnungs- und Leistungskontrolle des OPEN BOOK für den AG,
Rechnungsprüfung, wochentliche Fortschrittkontrolle und monatliche Rückbaubesprechung inkl.
Protokollwesen.

Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:001615  

001615B Bautagesberichte AN

Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:001616  

001616A Überwachung am Erfüllungsort

Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.
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01 BaustellengemeinkostenV

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten.

2. Vorhalten:

Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges
Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der
Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

3. Stillliegezeiten:

Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.

0111 Zusammenfassung der BaustellengemeinkostenV

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis
keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.

Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Wasserversorgung,
Verkehrswege und Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

011101  

011101C Einrichten des BaubürosZ

Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

011101D Trennung der StromversorgungZ

Der AN sorgt dafür, dass die Stromversorgung durch einen konzessionierten Fachbetrieb
getrennt wird.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

011101E Sonstige BaustelleneinrichtungskostenZ

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

0112 Sonderkosten der BaustelleV

Sonderkosten der Baustelle.011201  

011201C Sonderkosten OPEN BOOKZ

Plandarstellung und Verortung aller zu erbringenden Entfrachtungsarbeiten (exkl. Entsorgung)
und Erfassung aller geleisteten Arbeitsstunden und Einnahmen aus Wertstoffen und ReUse im
OPEN BOOK.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:
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0113 Baustellengemeinkosten im EinzelnenV

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes
einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und
Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die
Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

Baustromverteiler für andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit Zählerplatte mit
mindestens einer Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stück Steckdosen
fünfpolig 16 A und 2 Stück Schukosteckdosen 16 A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom
Auftraggeber angegebenen Stelle.

011304  

011304A BaustromverteilerV

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

011304B Baustromverteiler vorhaltenV

Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in
Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 VE . . . . . . . . . . . .PP:

SummeLG 01 . . . . . . . . . . . .Baustellengemeinkosten
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02 AbbruchV

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

2. Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder
Demontieren zwecks Wiederverwendung.

3. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

4. Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub-
und Abbruchmaterials nicht in unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als
insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige
Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem
Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

5. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwa erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

6. Nachweise:

Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechtigte
Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.

7. Stoffgruppen und Schlüsselnummern:

• Betonabbruch (SN 31427)
• Asphaltabbruch (SN 31410 oder SN 54912)
• behandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)
• unbehandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)
• Metallabfälle (SN 35103 oder SN 35105)
• Baustellenabfälle (SN 57118 oder SN 57119 oder SN 91206, 91207, 91401)
• mineralischer Bauschutt (SN 31409)
• Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31416) als nicht gefährlicher Abfall
• Polystyrole wie EPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall
• Polystyrole wie XPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall
• Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31437g) als gefährlicher Abfall (g.A)
• Polystyrole wie XPS (SN 57108-77g) als gefährlicher Abfall (g.A)
• Asbestabfall (SN 31412 oder 31437)

7.1 Gefährlicher Abfall (g.A):

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine
gesonderte Regelung vereinbart.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die
der Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln).

8. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

9. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
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Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste bis 3,2 m Bauteilhöhe
- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontieren Bauteilen
- ein etwaiges Zerkleinern für den Transport
- das Abbrechen von Bauteilen mit möglichster Schonung der verbleibenden Teile und des
Untergrundes
- ein etwaiges Zwischenlagern im Baustellenbereich
- behördliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Entsorgen von Baurestmassen/Abfallmaterialien beim Demontieren oder Auslösen von
Bauteilen

10. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß
der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.

Für Abbruchpositionen gelten die festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von
verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen
Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

11. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden/Transport + Verwerten/Deponieren/Entsorgen
(ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil):

Sofern die ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen
folgender Leistungsinhalt verstanden:

- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen und die Punkte 1 bis 10 dieser LG-Vorbemerkung.

- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen.

- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers
über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist.

12. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden
(ULG 02.91 Vertragsbestandteil):

Sofern in einzelnen Positionen nicht anders angegeben und die ULG 02.91 Vertragsbestandteil
ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:

- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden und die Punkte 1 bis 10 dieser
LG-Vorbemerkung.

- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen.

- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers
über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und
unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

0200 Wählbare VorbemerkungenV

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

020001  
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020001C Schad- und StörstofferkundungZ

Zur Zeit der Ausschreibung steht eine umfassende Schad- und Störstofferkundung dem
Auftragnehmer zur Verfügung. Die Schad- und Störstoffe sind dort mit den dazugehörigen
Abfallschlüsselnummer gekennzeichnet. Alle Mengen, die im LV ausgepreist werden und nicht
dem Gutachten entsprechen, sind mit folgendem Hinweis gekennzeichnet: *.

020001D Infrastruktur-TrennungenZ

Nicht mehr benötigte Versorgungsleitungen werden durch AG getrennt, es erfolgt bauseits die
Medienfreistellung.

Zum Zeitpunkt der Übergabe des Gebäudes an den Auftragnehmer ist der Strom bereits
getrennt, bzw. im Auftrag des AN zu trennen. Der Auftraggeber stellt sicher, dass der Baustrom
während der gesamten Dauer der Arbeiten zur Verfügung gestellt ist.

Die weiterhin benötigten und verbleibenden Versorgungsleitungen sind vom Auftragnehmer zu
schützen (z.B. Schmutzwasserkanal, Telekom- Zuleitung, Wasserzuleitung), der Zustand des
Gebäudes sowie dessen Anlagen sind aufrecht zu erhalten. Dazu wird im Besonderen auf den
Erhalt von Türen, Toren, Aufzügen und sämtlichen sicherheitsrelevanten Anlagen (BMA,
Sprinkler, Feuerlöscheinrichtungen, etc.) hingewiesen.

0210 Social Urban MiningZ

Operatives Social Urban Mining

Die Entfrachtung der Störstoffe durch Social Urban Mining erfolgt vorbehaltlich der
Ungefährlichkeit lt. Schad- und Störstofferkundung.

Die im LV ausgewiesene Boden- und Wandbeläge inkl. ihre Kleber sind nachweislich frei von
Asbest.

Die Faserfreisetzung bei der Demontage der im LV ausgewiesenen Bauelemente aus künstlichen
Mineralfasern entsprechen lt. Schad- und Störstofferkundung max. der Expositionsklasse 1 laut
(TRGS 521). Die Entfrachtung hat mit der entsprechenden Schutzausrüstung zu erfolgen.

Die Ausstellung und Übermittlung aller Entsorgungsnachweise ist einzukalkulieren.

021001 Z

021001A Bodenbelag PVCZ

Abschaben von PVC-Bodenbelag mittels elektrisch motorisiertem Spachtel (Teppichstripper).
Sammlung der abgeschabten PVC-Bodenbelag-Rollen & Vorbereitung zur Abholung durch
Fachentsorger (Sammlung in Mulde).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

021001B Bodenbelag DiverseZ

Abschaben von Kunststoff-Bodenbelag mittels elektrisch motorisiertem Spachtel
(Teppichstripper). Sammlung der abgeschabten Kunststoff-Bodenbelag-Rollen & Vorbereitung
zur Abholung durch Fachentsorger (Sammlung in Mulde).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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021001C Bodenbelag ParkettZ

Betrifft 40% der gesamte Parkettmenge.

Entfernung von Parkett, Sammlung & Vorbereitung zur Abholung durch Fachentsorger
(Sammlung in Mulde).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

021001D Bodenbelag ParkettZ

Betrifft 60% der gesamte Parkettmenge.

Entfernung von Parkett, Sammlung & Vorbereitung für ReUse. (Sammlung auf Paletten).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

021001E Bodenbelag ParkettZ
E

Entfernung von Holzboden, Sammlung & Vorbereitung zur Abholung durch Fachentsorger
(Sammlung in Mulde).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² *    *    *    *    *PP:

021001F Abgehängte KMF-DeckeZ

Lösen der KMF-Platten von abgehängter Konstruktion. Sammlung der KMF-Platten &
Vorbereitung zu Abholung durch Fachentsorger (Sammlung in Mulde).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

021001G Abgehängte MetalldeckeZ

Lösen der Metall-Decke von abgehängter Konstruktion. Sammlung der Metall-Lamellen &
Vorbereitung zu Abholung durch Recylingunternehmen (Sammlung in Mulde).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

021001H LeuchtmittelZ

Sorgfältige Demontage und Sammlung von Leuchtmitteln und ggf. Kondensatoren aus
Lampen-Fassungen (Vermeidung von Bruch). Sammlung und Vorbereitung für Abholung durch
Fachentsorger (in schließbaren Behältern).

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

Abschätzung der Abfallentsorgungskosten021002 Z
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021002A Entsorgung Bodenbelag PVCZ

Gewerbeabfall mit hohem PVC-Anteil (SN 91101)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 t . . . . . . . . . . . .PP:

021002B Entsorgung Bodenbelag DiverseZ

Gewerbeabfall mit geringem PVC-Anteil (SN 91101)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 t . . . . . . . . . . . .PP:

021002C Entsorgung ParkettZ

Altholz therm. Verwertung (SN 17202)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 t . . . . . . . . . . . .PP:

021002D Entsorgung Abgehängte KMF-DeckeZ

Mineralfaserabfälle mit/ohne gefahrenrelevanten Eigenschaften (SN 31416-44 bzw.31437-44)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 t . . . . . . . . . . . .PP:

021002E Entsorgung LeuchtmittelZ

Leuchtmittel (SN 35339)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

ReUse021003 Z

021003A Abwicklung der VermittlungZ

Identifizierung von Weitergabemöglichkeiten der potenziellen Bauteile und Baustoffe für ReUse.
Ggf. Durchführung der Vorbereitung zur Wiederverwendung und Feststellung des Abfallendes
gem. AWG. Begleitung der Bereitstellung und Weitergabe an Dritte.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 h . . . . . . . . . . . .PP:

021003B ReUse GutschrifteZ

Erlöse durch ReUse nach dem Eigentumsübergang an den AN.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

Wertstoffe021004 Z
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LB-HB-021 Preisangaben in EUR

021004A Entnahme WertstoffeZ

Entfernung aller Wertstoffen in zugänglichen Bereichen, Sammlung und Vorbereitung zur
Abholung durch Recyclingunternehmer.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 t . . . . . . . . . . . .PP:

021004B Wertstoffe GutschrifteZ

Erlöse durch das Recycling von Wertstoffen nach dem Eigentumsübergang an den AN.

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 PA . . . . . . . . . . . .PP:

SummeLG 02 . . . . . . . . . . . .Abbruch
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Zusammenstellung der Leistungsgruppen
HB-021 SummeLG BEZEICHNUNG

. . . . . . . . . . . . EUR01 Baustellengemeinkosten

. . . . . . . . . . . . EUR02 Abbruch

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR
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Nachlässe / Aufschläge
BezeichnungLG Gesamt

Summe inkl. Nachlässe/AufschlägeLV

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. . . . . . . . . . . . . EUR

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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Schlussblatt
GesamtBezeichnung

. . . . . . . . . . . . EURSumme LV

. . . . . . . . . . . . EURSumme Nachlässe/Aufschläge

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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